

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต.นาุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี


วันที่ 3 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผ่นที่ 2

หมวดที่ 1 งานรื้อถอนและงานปรับปรุง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานรื้อถอนดวง โคม ไฟฟ้า-ติดตั้งใหม่ รื้อถอนผนัง-ประตู-ช่องฝ้าเพดาน-งานก่อผนังเพิ่มเติม-งานเก็บความเรียบร้อย พร้อมงานสี ชั้น 1	1.00	เหมา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	งานรื้อถอนฝ้าเพดานห้องประชุม	79.02	ตร.ม.	-	-	25.00	1,975.50	1,975.50
3	งานฝ้าเพดานใหม่ CS-I	79.02	ตร.ม.	550.00	43,461.00	75.00	5,926.50	49,387.50
		รวมเงิน (บาท)		43,461.00				37,902.00
		รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)						81,363.00



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต.นาวิ่ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 3 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม

แผ่นที่ 3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
งานผนัง								
1	งานผนัง P1 ตามแบบ	1,229.48	ตร.ม.	3,020.00	3,713,029.60	200.00	245,896.00	3,958,925.60
2	งานผนัง P2+P ตามแบบ	149.77	ตร.ม.	2,100.00	314,517.00	200.00	29,954.00	344,471.00
3	งานผนัง P2+B ตามแบบ	19.95	ตร.ม.	2,100.00	41,895.00	200.00	3,990.00	45,885.00
4	งานผนัง P2+M ตามแบบ	4.96	ตร.ม.	2,100.00	10,416.00	200.00	992.00	11,408.00
5	งานผนัง P2+R ตามแบบ	479.45	ตร.ม.	2,100.00	1,006,845.00	200.00	95,890.00	1,102,735.00
6	งานผนัง P2+C ตามแบบ	197.91	ตร.ม.	2,100.00	415,611.00	200.00	39,582.00	455,193.00
7	งานผนัง P2+K ตามแบบ	21.32	ตร.ม.	1,100.00	23,452.00	200.00	4,264.00	27,716.00
8	งานผนัง P2+V ตามแบบ	8.65	ตร.ม.	2,100.00	18,165.00	200.00	1,730.00	19,895.00
9	งานผนัง P5 ตามแบบ	242.27	ตร.ม.	1,600.00	1,187,616.00	200.00	148,452.00	1,336,068.00
10	งานผนัง P6 ตามแบบ	49.82	ตร.ม.	220.00	53,299.40	รวมค่าแรง	-	53,299.40
11	งานผนัง P7 ตามแบบ	3,268.99	ตร.ม.	2,050.00	102,131.00	350.00	17,437.00	119,568.00
12	งานผนัง P8 ตามแบบ	643.00	ม.	600.00	1,961,394.00	320.00	1,046,076.80	3,007,470.80
13	งานผนัง P9 ตามแบบ	85.24	ตร.ม.	5,200.00	3,343,600.00	200.00	128,600.00	3,472,200.00
14	งานผนัง P10 ตามแบบ	34.20	ตร.ม.	2,050.00	174,742.00	350.00	29,834.00	204,576.00
15	งานผนัง P12 ตามแบบ	234.93	ตร.ม.	880.00	30,096.00	200.00	6,840.00	36,936.00
16	งานผนัง P13 ตามแบบ	9.28	ตร.ม.	3,240.00	761,173.20	250.00	58,732.50	819,905.70
17	งานผนัง P14 ตามแบบ	1.00	ชุด	3,240.00	30,067.20	250.00	2,320.00	32,387.20
18	งานผนัง P15 ตามแบบ			30,000.00	30,000.00	รวมติดตั้ง	-	30,000.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต.นาวิ่ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 3 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)

แผ่นที่ 4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
19	งานผนัง P16 ตามแบบ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	รวมติดตั้ง	-	6,000.00
20	งานผนัง P19 ตามแบบ	7.85	ตร.ม.	1,950.00	15,307.50	200.00	1,570.00	16,877.50
21	งานผนัง P20 ตามแบบ	17.37	ตร.ม.	1,450.00	25,186.50	250.00	4,342.50	29,529.00
22	งานผนัง P21 ตามแบบ	38.58	ตร.ม.	1,420.00	54,783.60	200.00	7,716.00	62,499.60
23	งานผนัง P23 ตามแบบ	24.30	ตร.ม.	1,420.00	34,506.00	200.00	4,860.00	39,366.00
24	งานผนัง P25 ตามแบบ	301.41	ตร.ม.	880.00	265,240.80	200.00	60,282.00	325,522.80
25	งานผนัง P28 ตามแบบ	244.49	ตร.ม.	1,100.00	268,939.00	200.00	48,898.00	317,837.00
26	งานผนัง P30 ตามแบบ	519.55	ตร.ม.	1,050.00	545,527.50	250.00	129,887.50	675,415.00
27	งานผนัง P31 ตามแบบ	1,788.28	ม.	500.00	894,140.00	320.00	572,249.60	1,466,389.60
28	งานผนัง P32 ตามแบบ	492.33	ตร.ม.	5,200.00	2,560,116.00	200.00	98,466.00	2,658,582.00
29	งานผนัง P33 ตามแบบ	12.50	ตร.ม.	2,100.00	26,250.00	200.00	2,500.00	28,750.00
30	งานผนัง P33-P ตามแบบ	19.81	ตร.ม.	2,100.00	41,601.00	200.00	3,962.00	45,563.00
31	งานผนัง P33-K ตามแบบ	15.87	ตร.ม.	1,100.00	17,457.00	200.00	3,174.00	20,631.00
32	งานผนัง P34 ตามแบบ	8.09	ตร.ม.	1,150.00	9,303.50	250.00	2,022.50	11,326.00
33	งานผนัง P36 ตามแบบ	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	100.00	500.00	2,750.00
งานฝ้าเพดาน								
1	งานฝ้าเพดาน C1 ตามแบบ	77.72	ตร.ม.	2,750.00	213,730.00	52.00	4,041.44	217,771.44
2	งานฝ้าเพดาน C2 ตามแบบ	63.89	ตร.ม.	318.00	20,317.02	75.00	4,791.75	25,108.77
3	งานฝ้าเพดานอะลูมิเนียมฝ้า ตามแบบ	506.51	ตร.ม.	1,900.00	962,369.00	52.00	26,338.52	988,707.52

หมวดที่ 2 งานสถาปัตยกรรม(ต่อ)

แผ่นที่ ๕

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
4	งานอปไฟฟ้าตาม ตามแบบ	1,718.65	ม.	150.00	257,797.50	45.00	77,339.25	335,136.75
5	งานบัวพื้น ตามแบบ	1,837.88	ม.	150.00	275,682.00	45.00	82,704.60	358,386.60
6	พลาสติคกลม บริเวณไฟฟ้าเพดาน CI ตามแบบ	33.00	ชุด	770.00	25,410.00	100.00	3,300.00	28,710.00
1	งานประตู							
1 D1		1.00	ชุด	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
2 D2		2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	1,500.00	3,000.00	10,200.00
3 D3		2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	2,000.00	4,000.00	11,000.00
4 D4		1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00
5 D5		1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00
6 D6		4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	2,000.00	8,000.00	24,000.00
7 D7		0.00	ชุด	3,500.00	35,000.00	800.00	8,000.00	43,000.00
8 D8		1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
9 D9		1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00
10 D10		2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	4,000.00	8,000.00	28,000.00
11 D11		2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	4,000.00	8,000.00	28,000.00
12 D12		3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	2,000.00	6,000.00	30,000.00
13 D13		3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	1,200.00	3,600.00	12,600.00
14 D14		1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00
15 D15		2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	4,000.00	8,000.00	28,000.00

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต.นาุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 3 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 3 งานบิวอินท์และงานมาน

แผ่นที่ 7

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
งานบิวอินท์								
1	B1	11.00	ชุด	17,300.00	190,300.00	4,950.00	54,450.00	244,750.00
2	B2	6.00	ชุด	28,200.00	169,200.00	8,050.00	48,300.00	217,500.00
3	B3	1.00	ชุด	44,400.00	44,400.00	13,000.00	13,000.00	57,400.00
4	B4	3.00	ชุด	117,100.00	351,300.00	31,900.00	95,700.00	447,000.00
5	B5	4.00	ชุด	46,050.00	184,200.00	13,500.00	54,000.00	238,200.00
6	B6	1.00	ชุด	32,500.00	32,500.00	9,950.00	9,950.00	42,450.00
7	B7	2.00	ชุด	16,700.00	33,400.00	4,350.00	8,700.00	42,100.00
8	B8	2.00	ชุด	47,850.00	95,700.00	13,100.00	26,200.00	121,900.00
9	B9 เคาน์เตอร์รับแขก	1.00	ชุด	114,000.00	114,000.00	-	-	114,000.00
10	B10 เคาน์เตอร์บาร์-ตู้ลอย	1.00	ชุด	224,750.00	224,750.00	-	-	224,750.00
11	B11 รอบตู้เก็บเพลิง ประดับผนัง-อื่นๆ	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
12	งานบิวอินท์ตู้ใส่เสื้อผ้า	59.00	ชุด	23,000.00	1,357,000.00	-	-	1,357,000.00
13	บัวแต่งกันภายในห้องพัก	1.00	ชุด	18,350.00	18,350.00	3,050.00	3,050.00	21,400.00
งานสีผนัง								
1	งานสีผนังตู้ พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ	68.00	ชุด	4,400.00	299,200.00	1,300.00	88,400.00	387,600.00
ดาวฝ้าเพดาน								
1	ขนาด 2.89 ตามแบบ	30.00	ดวง	18,000.00	540,000.00	300.00	9,000.00	549,000.00
2	ขนาด 1.75-1.80 ตามแบบ	40.00	ดวง	12,000.00	480,000.00	200.00	8,000.00	488,000.00

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต.นาหว้า อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 3 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 3 งานบิวีนท์และงานมาน(ต่อ)

แผ่นที่ 8

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
3	ขนาด 0.96-1.07 ตามแบบ	55.00	ดวง	9,050.00	497,750.00	200.00	11,000.00	508,750.00
4	ขนาด 0.66 ตามแบบ	26.00	ดวง	2,260.00	58,760.00	150.00	3,900.00	62,660.00
5	ขนาด 0.41 ตามแบบ	56.00	ดวง	1,200.00	67,200.00	100.00	5,600.00	72,800.00
ดาวผนัง-ประตู								
1	ขนาด 1.14-1.20 ตามแบบ	8.00	ดวง	6,600.00	52,800.00	200.00	1,600.00	54,400.00
2	ขนาด 0.90 ตามแบบ	6.00	ดวง	4,150.00	24,900.00	150.00	900.00	25,800.00
3	ขนาด 0.71-0.79 ตามแบบ	111.00	ดวง	3,150.00	349,650.00	150.00	16,650.00	366,300.00
4	ขนาด 0.66 ตามแบบ	2.00	ดวง	2,300.00	4,600.00	150.00	300.00	4,900.00
5	ขนาด 0.48 ตามแบบ	57.00	ดวง	1,200.00	68,400.00	100.00	5,700.00	74,100.00
6	ขนาด 0.36-0.38 ตามแบบ	179.00	ดวง	730.00	130,670.00	100.00	17,900.00	148,570.00
7	ขนาด 0.20-0.24 ตามแบบ	219.00	ดวง	290.00	63,510.00	75.00	16,425.00	79,935.00
ภายในห้อง								
1	ดาว K ขนาด 1.25 ตามแบบ	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	200.00	200.00	7,000.00
2	ดาว K ขนาด 0.96 ตามแบบ	60.00	ชุด	4,500.00	270,000.00	150.00	9,000.00	279,000.00
3	ดาว K ขนาด 0.72 ตามแบบ	60.00	ชุด	3,500.00	210,000.00	150.00	9,000.00	219,000.00
บิวีนท์								
1	F19	4.00	ชุด	12,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00
2	F21	1.00	ชุด	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00
3	F82	1.00	ชุด	21,800.00	21,800.00	-	-	21,800.00

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต.นาวิ่ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

ประมาณราคาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 3 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หมวดที่ 4 งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

แผ่นที่ 10

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ดวงโคมส่องสว่างภายนอกอาคารชนิด LEDแบบปรับมุมได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 25วัตต์ มาตรฐาน IEC60598 รายละเอียดตามแบบ	227.00	โคม	12,500.00	2,837,500.00	150.00	34,050.00	2,871,550.00
2	สาย VCT-G 2x4/4 sq.mm.	1,270.00	ม.	65.60	83,312.00	15.00	19,050.00	102,362.00
3	ท่อ IMC 3/4	950.00	ม.	84.00	79,800.00	28.00	26,600.00	106,400.00
4	ตู้ควบคุมแสงสว่างภายนอกอาคารชนิดเติมน้ำมัน	4.00	รายการ	35,000.00	140,000.00	1,000.00	4,000.00	144,000.00
5	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคาร	4.00	งาน	20,000.00	80,000.00	1,000.00	4,000.00	84,000.00
6	ไฟ LED Strip Light พร้อมรางอลูมิเนียม	106.43	ม.	300.00	31,929.00	80.00	8,514.40	40,443.40
7	โคม LED T8 2x18W	2.00	ชุด	935.00	1,870.00	135.00	270.00	2,140.00
8	โคมไฟพาดาน (หน้า 1A-34)	7.00	ชุด	17,755.00	124,285.00	500.00	3,500.00	127,785.00
9	งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของอาคารเดิม	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
10	ท่อระบบจ่ายคัมหัวจ่าย	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	รวมติดตั้ง	-	3,000.00
		รวมเงิน (บาท)		3,386,696.00		99,984.40		
		รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)						3,486,680.40

ประมาณราคาก่อสร้าง

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ต.นาุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 3 เมษายน 2566

หมวดที่ 5 งานครุภัณฑ์

ประมาณราคาโดย

กลุ่มงานพัฒนากายภาพฯ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แผ่นที่ 12

ลำดับ	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
19	F20	7.00	ตัว	19,900.00	139,300.00	-	-	139,300.00
20	F22	1.00	ตัว	14,850.00	14,850.00	-	-	14,850.00
21	F23	204.00	ตัว	2,800.00	571,200.00	-	-	571,200.00
22	F24	68.00	ตัว	25,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
	อื่นๆ							
1	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	6.00	ชุด	4,195.00	25,170.00	-	-	25,170.00
2	หัวจ่ายลมเจ็ท	6.00	ชุด	930.00	5,580.00	-	-	5,580.00
3	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W	7.00	ชุด	3,350.00	190,950.00	-	-	190,950.00
4	เครื่องทำน้ำร้อนสำหรับอ่างอาบน้ำ ไม่เกินกว่า 6,000 W	7.00	ชุด	6,590.00	46,130.00	-	-	46,130.00
	รวมเงิน (บาท)				5,680,372.22		-	5,680,372.22
	รวมราคาเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)							5,680,372.22