

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพื้นที่เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา Learning Space

อาคารนิวัติสโมสรฯ (STUDENT UNION) ชั้น 3

งบประมาณประจำปี 2567

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานบิวผนัง บิวอินท์ แล้วเสร็จ
 - งานระบบ สาย-ท่อร้อยสาย-ราง-กะดุกง-อื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานงานตำรับ ผ้าม่าน แล้วเสร็จ
- งานงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

